



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
& ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/νση: Ι.ΡΑΛΛΗ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Πληροφορίες: κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ: 2132012944

ΠΡΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: **Διαβίβαση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία με τίτλο
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)»**

Σας διαβιβάζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για την υπηρεσία με τίτλο **«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)»** (CPV : 71318000-0) ενδεικτικού προϋπολογισμού **9.055,10 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η υπηρεσία του τίτλου αποτελεί το Υποέργο 1 του έργου με τίτλο «Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δήμου Μεταμόρφωσης», που έχει ενταχθεί στον Άξονα «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ11, βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. 3909/2021/17.03.2023 Απόφασης Ένταξης με ΑΔΑ: ΨΠΨΟ46ΜΤΛ6-5ΕΥ.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον Κ.Α.Ε. 64.6142.0001.

Παρακαλούμε για τις λοιπές ενέργειες σας.

**Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

**ΜΕΡΣΙΝΑ ΚΛΕΑΝΘΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
& ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» Προεκτιμώμενη αμοιβή: 9.055,10€ με Φ.Π.Α. 24%
CPV:	71318000-0

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. Το αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσιών αφορά την διενέργεια Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου σε 22 κτίρια του Δήμου Μεταμόρφωσης, τα οποία είναι τα εξής:

A/A	Όνομα σχολείου	Διεύθυνση σχολικού κτιρίου	Οικοδομικό τετράγωνο
1.	1 ^ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης	Ι. Κόττου 34, Τ.Κ. 144 52, Μεταμόρφωση	41
2.	1 ^ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης		
3.	4 ^ο Δημοτικό & 2 ^ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης	Αθηνάς & Αυλώνας, Τ.Κ. 144 51, Μεταμόρφωση	280
4.	2 ^ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης	Δ. Σολωμού 36-40, Τ.Κ. 144 51, Μεταμόρφωση	320
5.	3 ^ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης	Ηλείας 27, Τ.Κ. 144 51, Μεταμόρφωση	407

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6.	3 ^ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης	Κοζάνης 16, Τ.Κ 144 51, Μεταμόρφωση	388
7.	4 ^ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης	Αγίας Βαρβάρας & Δημ. Γλυνού, Τ.Κ 144 51, Μεταμόρφωση	320
8.	5 ^ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης	Φιλίππου 7, Τ.Κ 144 51, Μεταμόρφωση	224
9.	5 ^ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης	Αδριανείου 11, Τ.Κ 144 52, Μεταμόρφωση	74
10.	6 ^ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης	Ψυτάλλειας & Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ 144 52, Μεταμόρφωση	184
11.	6 ^ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης	Πάρνηθος 20, Τ.Κ 144 52, Μεταμόρφωση	179
12.	7 ^ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης & Παράρτημα	Ιερού Λόχου 11, Τ.Κ 144 52, Μεταμόρφωση	112
13.	7 ^ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης	Ιερού Λόχου 9, Τ.Κ 144 52, Μεταμόρφωση	
14.	8 ^ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης	Δημητσάνας 1 & Ιερού Λόχου, Τ.Κ 144 52, Μεταμόρφωση	
15.	9 ^ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης	Βαλαωρίτου 4, Τ.Κ 144 52, Μεταμόρφωση	74
16.	1 ^ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης	Κορίνθου 4 & Χείρωνος, Τ.Κ 144 51, Μεταμόρφωση	220
17.	2 ^ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης	Παναθηναίων & Ηλείας, Τ.Κ 144 51, Μεταμόρφωση	409
18.	3 ^ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης	Αγ. Νεκταρίου 71-75, Τ.Κ 144 51, Μεταμόρφωση	439

19.	4 ^ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης	Ιπποκράτους & Ασκληπιοῦ 24, Τ.Κ 144 52, Μεταμόρφωση	117
20.	Κλειστό γυμναστήριο «Κώστας Αρβανίτης»	Δημητσάνας 11, Τ.Κ 144 52, Μεταμόρφωση	112
21.	Κλειστό γυμναστήριο 1 ^{ου} Γυμνασίου	Κορίνθου 4 & Χείρωνος, Τ.Κ 144 51, Μεταμόρφωση	220

Β. Ο Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια ταχέως οπτικού ελέγχου (Τ.Ο.Ε.) της δομικής και μη δομικής τρωτότητας **σύμφωνα με την σχετική διαδικασία του Ο.Α.Σ.Π.**, η οποία έχει ως εξής:

Ο προσεισμικός έλεγχος διενεργείται σε κάθε επίπεδο διοικητικής δομής της χώρας (πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ορίζεται και στο με αρ. Πρωτ. 2450/9-4-2012 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. από τους φορείς που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας και ασφάλειας των κτιρίων και εγκαταστάσεων που υπάγονται στις παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες.

Ο έλεγχος των κτιρίων γίνεται από διμελείς επιτροπές μηχανικών, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον πρέπει να είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (απόφοιτος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), ενώ ο δεύτερος μπορεί να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός (απόφοιτος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), κατά προτίμηση Αρχιτέκτων ή Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός, ή Πτυχιούχος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κατεύθυνσης Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής. Επίσης, οι διμελείς επιτροπές μηχανικών μπορούν να αποτελούνται και από απόφοιτους μηχανικούς Στρατιωτικών Σχολών, οι οποίες ωστόσο επιτρέπεται να διενεργούν έλεγχο μόνο σε κτίρια της δικαιοδοσίας τους μετά από γραπτή επώνυμη εντολή της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής.

Για κάθε κτίριο που ελέγχεται, συμπληρώνεται ένα Δελτίο Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων. Σημειώνεται ότι σε συγκρότημα κτιρίων, όπου τα επιμέρους κτίρια χωρίζονται με αρμό, απαιτείται συμπλήρωση ξεχωριστών δελτίων για κάθε στατικώς ανεξάρτητο κτίριο. Επίσης σε κτίρια με προσθήκη, όπου η προσθήκη είναι στατικώς ανεξάρτητη από το αρχικό κτίριο, απαιτείται επίσης συμπλήρωση ξεχωριστών δελτίων.

Οι φορείς που θα διενεργήσουν τον έλεγχο θα αποστείλουν αντίγραφα των δελτίων ελέγχου στις αρμόδιες διοικητικές δομές, οι οποίες έχουν την ευθύνη συγκέντρωσης των δελτίων των κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης που ανήκουν σε αυτές, οι οποίες στη συνέχεια θα τα αποστέλλουν στον ΟΑΣΠ.

Η αποστολή των δελτίων θα γίνεται εφόσον έχει συγκεντρωθεί ικανοποιητικό πλήθος δελτίων και θα συνοδεύεται από συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία θα αναφέρεται το Όνομα του κτιρίου, η Περιφερειακή Ενότητα, η Δημοτική Ενότητα και ο φορέας που διενήργησε τον έλεγχο.

Επισημαίνεται ότι σημαντικός παράγοντας για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των στοιχείων είναι η εξεύρεση και χρήση της μελέτης του κτιρίου.

Για το σκοπό αυτό συστήνεται στις υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη του ελέγχου ή στους μηχανικούς που διενεργούν τον έλεγχο να φροντίζουν για την εξεύρεση των μελετών των κτιρίων, πριν τη διενέργεια του ελέγχου. Οι μελέτες μπορούν να αναζητηθούν είτε στις υπηρεσίες που στεγάζονται στο κτίριο, είτε στους ιδιοκτήτες των κτιρίων, είτε στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες.

Εκτός από τη συμπλήρωση του Δελτίου Ελέγχου, οι μηχανικοί που διενεργούν τον έλεγχο συνιστάται να σχεδιάζουν την κάτοψη του κτιρίου και μία χαρακτηριστική τομή σε λευκά φύλλα μεγέθους Α4.

Χρήσιμο θα ήταν επίσης να φωτογραφίζεται το κτίριο (όψη) και να επικολλάται η φωτογραφία σε φύλλο Α4.

Αναλυτικά στοιχεία για την διαδικασία πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου παρατίθενται στο Παράρτημα.

Γ. Όλα τα στοιχεία, θα παραδοθούν σε έντυπη μορφή ενυπόγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή σε CD (τεύχη σε αρχεία μορφής .doc, .xls και σχέδια .dwg, καθώς και σε .pdf) για να είναι δυνατή η ανάγνωση, επεξεργασία και αναπαραγωγή αυτών από την Υπηρεσία μέσα από τα ηλεκτρονικά υπολογιστικά συστήματα και τα ανάλογα εκτυπωτικά συστήματα που διαθέτει η Υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συγκροτήσει επαρκή και κατάλληλη (σύμφωνα με τα ανωτέρω) Ομάδα Έργου.

Η υλοποίηση της Παροχής Υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή του Συμφωνητικού και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Μεταμόρφωση, 10/2/2022

Ο Συντάξας



Ευάγγελος Χριστόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

Μεταμόρφωση, 10/2/2022

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών
& Πολεοδομίας



Μερσίνα Κλεάνθη
Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
& ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» Προεκτιμώμενη αμοιβή: 9.055,10€ με Φ.Π.Α. 24%
CPV:	71318000-0

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

Περιγραφή Εργασίας	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος σε εννέα (9) κτίρια (1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο και 9ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης)	Κατ' αποκοπή	9	200,00	1.800,00
Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος σε δεκατρία (13) κτίρια (1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο Μεταμόρφωσης, Κλειστό Γυμναστήριο «Κώστας Αρβανίτης» και Κλειστό Γυμναστήριο 1ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης)	Κατ' αποκοπή	13	350,00	4.550,00
Άθροισμα:				6.350,00€
Απρόβλεπτα (15%):				952,50€
Σύνολο με απρόβλεπτα:				7.302,50€
Φ.Π.Α. 24%:				1.752,60€
Σύνολο:				9.055,10€

Μεταμόρφωση, 10/2/2022

Ο Συντάξας

Ευάγγελος Χριστόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μεταμόρφωση, 10/2/2022

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
& Πολεοδομίας

Μερσίνα Κλεάνθη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

A/A	Όνομα σχολείου	Διεύθυνση σχολικού κτιρίου	Οικοδομικό τετράγωνο	Συντεταγμένες	Επιφάνεια τ.μ.	Πλήθος ορόφων	Υλικό	Έτος κατασκευής
1.	1 ^ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης	Ι. Κόττου 34,	41	38°03'45.55''Β, 23°45'26.98''Ε 38°03'45.07''Β, 23°45'27.98''Ε 38°03'44.49''Β, 23°45'27.57''Ε 38°03'44.94''Β, 23°45'26.67''Ε	250,47	1	Οπλισμένο σκυρόδεμα	1987
2.	1 ^ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης	Ι. Κόττου 34, Τ.Κ. 144 52, Μεταμόρφωση		38°03'46.67''Β, 23°45'27.88''Ε 38°03'45.39''Β, 23°45'31.00''Ε 38°03'44.87''Β, 23°45'30.63''Ε 38°03'45.70''Β, 23°45'28.57''Ε 38°03'44.51''Β, 23°45'27.54''Ε 38°03'44.95''Β, 23°45'26.68''Ε	Νέο κτίριο 881,06	2	Οπλισμένο σκυρόδεμα	1990
				Αίθουσα τελετών 132,95	1	Οπλισμένο σκυρόδεμα	1987	
				Παλιό κτίριο 819,06	2	Πέτρινο	προ 55	
3.	4ο Δημοτικό & 2 ^ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης	Αθηνάς & Αυλώνος, Τ.Κ. 144 51, Μεταμόρφωση	280	38°03'21.19''Β, 23°44'53.46''Ε 38°03'20.96''Β, 23°44'53.67''Ε 38°03'20.81''Β, 23°44'53.49''Ε 38°03'21.01''Β, 23°44'53.24''Ε 38°03'22.35''Β, 23°44'54.55''Ε 38°03'21.46''Β, 23°44'55.59''Ε 38°03'21.10''Β, 23°44'55.11''Ε 38°03'21.57''Β, 23°44'54.50''Ε 38°03'21.11''Β, 23°44'53.91''Ε 38°03'21.51''Β, 23°44'53.40''Ε	1840,06	2	Οπλισμένο σκυρόδεμα	1983,1985
4.	2 ^ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης	Δ. Σολωμού 36- 40, Τ.Κ. 144 51, Μεταμόρφωση	320	38°03'19.55''Β, 23°45'30.87''Ε 38°03'19.09''Β, 23°45'31.82''Ε 38°03'18.00''Β, 23°45'31.01''Ε 38°03'18.41''Β, 23°45'30.07''Ε	2401,13	3	Οπλισμένο σκυρόδεμα	1976
5.	3 ^ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης	Ηλείας 27, Τ.Κ. 144 51, Μεταμόρφωση	407	38°03'26.04''Β, 23°45'55.86''Ε 38°03'25.68''Β, 23°45'56.49''Ε 38°03'25.22''Β, 23°45'56.07''Ε 38°03'25.60''Β, 23°45'55.42''Ε	270,82	1	Οπλισμένο σκυρόδεμα	1990

6.	3° Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης	Κοζάνης 16, Τ.Κ 144 51, Μεταμόρφωση	388	38°03'31.01''B, 23°45'46.89''E 38°03'29.93''B, 23°45'48.83''E 38°03'29.19''B, 23°45'48.10''E 38°03'29.48''B, 23°45'47.59''E 38°03'29.89''B, 23°45'48.05''E 38°03'30.51''B, 23°45'47.02''E 38°03'29.76''B, 23°45'46.29''E 38°03'29.99''B, 23°45'45.90''E	1510,46	2	Οπλισμένο σκυρόδεμα	1971, 1995
7.	4° Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης	Αγίας Βαρβάρας & Δημ. Γλυνού, Τ.Κ 144 51, Μεταμόρφωση	320	38°03'21.01''B, 23°45'30.46''E 38°03'20.70''B, 23°45'31.10''E 38°03'20.20''B, 23°45'30.66''E 38°03'20.49''B, 23°45'30.05''E	269,38	1	Οπλισμένο σκυρόδεμα	1986,1995
8.	5° Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης	Φιλίππου 7, Τ.Κ 144 51, Μεταμόρφωση	224	38°03'33.84''B, 23°45'27.60''E 38°03'33.47''B, 23°45'28.52''E 38°03'33.22''B, 23°45'28.33''E 38°03'33.57''B, 23°45'27.39''E	175,02	1	Οπλισμένο σκυρόδεμα	2001
9.	5° Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης	Αδριανείου 11, Τ.Κ 144 52, Μεταμόρφωση	74-75	38°04'07.01''B, 23°46'00.26''E 38°04'06.91''B, 23°46'00.30''E 38°04'06.69''B, 23°46'00.24''E 38°04'06.53''B, 23°46'00.79''E 38°04'06.05''B, 23°46'00.65''E 38°04'06.10''B, 23°46'00.31''E 38°04'05.37''B, 23°46'00.10''E 38°04'05.57''B, 23°45'59.25''E	2641,92	3	Οπλισμένο σκυρόδεμα	2001
10.	6° Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης	Ψυτάλλειας & Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ 144 52, Μεταμόρφωση	184	38°03'53.58''B, 23°45'13.32''E 38°03'53.32''B, 23°45'14.00''E 38°03'52.88''B, 23°45'13.76''E 38°03'53.04''B, 23°45'13.35''E 38°03'52.92''B, 23°45'13.29''E 38°03'53.03''B, 23°45'12.99''E	261,15	1	Οπλισμένο σκυρόδεμα	2001
	6° Δημοτικό	Πάριου 20, Τ.Κ		38°03'51.84''B, 23°45'25.91''E 38°03'51.35''B,				

11.	6ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης	Πατηνίου 20, Τ.Κ 144 52, Μεταμόρφωση	179	23°45'26.82''Ε 38°03'50.26''Β, 23°45'26.00''Ε 38°03'50.73''Β, 23°45'25.05''Ε	2212,58	3	Οπλισμένο σκυρόδεμα	1973
12.	7ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης	Ιερού Λόχου 11, Τ.Κ 144 52, Μεταμόρφωση	112	38°03'53.05''Β, 23°46'02.07''Ε 38°03'52.82''Β, 23°46'02.68''Ε 38°03'52.29''Β, 23°46'02.36''Ε 38°03'52.52''Β, 23°46'01.75''Ε	Κτίριο Νηπ. 265,94 τ.μ.	1	Οπλισμένο σκυρόδεμα	1985
					Παράρτημα Νηπ. 1226,03	1	Οπλισμένο σκυρόδεμα	2000
13.	7ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης	Ιερού Λόχου 9, Τ.Κ 144 52, Μεταμόρφωση	112	38°03'54.85''Β, 23°46'03.14''Ε 38°03'54.21''Β, 23°46'02.73''Ε 38°03'53.88''Β, 23°46'04.16''Ε 38°03'53.90''Β, 23°46'02.47''Ε	2346,56	2	Οπλισμένο σκυρόδεμα	1978, 1987
14.	8ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης	Δημητσάνας 1 & Ιερού Λόχου, Τ.Κ 144 52, Μεταμόρφωση	112	38°03'51.93''Β, 23°46'01.35''Ε 38°03'51.74''Β, 23°46'01.89''Ε 38°03'51.13''Β, 23°46'01.53''Ε 38°03'51.33''Β, 23°46'00.97''Ε	207,95	1	Οπλισμένο σκυρόδεμα	2002
15.	9ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης	Βαλαωρίτου 4, Τ.Κ 144 52, Μεταμόρφωση	74-75	38°04'04.25''Β, 23°45'58.76''Ε 38°04'04.19''Β, 23°45'59.61''Ε 38°04'03.69''Β, 23°45'59.51''Ε 38°04'03.70''Β, 23°45'59.05''Ε 38°04'03.59''Β, 23°45'59.07''Ε 38°04'03.62''Β, 23°45'58.71''Ε	267,94	1	Οπλισμένο σκυρόδεμα	2006
16.	1ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης	Κορίνθου 4 & Χείρωνος, Τ.Κ 144 51, Μεταμόρφωση	220	38°03'36.13''Β, 23°45'14.78''Ε 38°03'35.78''Β, 23°45'15.59''Ε 38°03'35.70''Β, 23°45'15.52''Ε 38°03'35.35''Β, 23°45'16.13''Ε 38°03'35.48''Β, 23°45'15.21''Ε 38°03'35.66''Β, 23°45'14.76''Ε 38°03'35.24''Β, 23°45'14.41''Ε 38°03'35.42''Β, 23°45'14.03''Ε 38°03'35.92''Β, 23°45'14.36''Ε 38°03'35.82''Β, 23°45'14.58''Ε	2044,89	3	Οπλισμένο σκυρόδεμα	1988
				38°03'24.93''Β,	Κτίριο 1 1636,00	3	Οπλισμένο σκυρόδεμα	1992

17.	2 ^ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης	Παναθηναίων & Ηλείας, Τ.Κ 144 51, Μεταμόρφωση	409	23°45'58.06''Ε 38°03'24.56''Β, 23°45'58.61''Ε 38°03'23.83''Β, 23°45'57.85''Ε 38°03'24.20''Β, 23°45'57.30''Ε	Κτίριο 2 103,68	1	Οπλισμένο σκυρόδεμα	1998
18.	3 ^ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης	Αγ. Νεκταρίου 71- 75, Τ.Κ 144 51, Μεταμόρφωση	439	38°03'14.79''Β, 23°45'35.73''Ε 38°03'14.13''Β, 23°45'37.20''Ε 38°03'13.84''Β, 23°45'37.00''Ε 38°03'14.32''Β, 23°45'35.97''Ε 38°03'13.14''Β, 23°45'35.08''Ε 38°03'13.30''Β, 23°45'34.68''Ε	Κτίριο 1 2243,07	3	Οπλισμένο σκυρόδεμα	1987, 1996
					Κτίριο 2 406,08	2	Οπλισμένο σκυρόδεμα	2000
19.	4 ^ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης	Ιπποκράτους & Ασκληπιού 24, Τ.Κ 144 52, Μεταμόρφωση	117	38°03'48.33''Β, 23°46'15.61''Ε 38°03'47.73''Β, 23°46'16.18''Ε 38°03'47.55''Β, 23°46'15.84''Ε 38°03'47.65''Β, 23°46'15.76''Ε 38°03'47.20''Β, 23°46'15.00''Ε 38°03'47.67''Β, 23°46'14.63''Ε	1611,84	3	Οπλισμένο σκυρόδεμα	2000
20.	Κλειστό γυμναστήριο «Κώστας Αρβανίτης»	Δημητσάνας 11, Τ.Κ 144 52, Μεταμόρφωση	112	38°03'52.04''Β, 23°46'03.48''Ε 38°03'51.68''Β, 23°46'04.40''Ε 38°03'50.64''Β, 23°46'03.74''Ε 38°03'51.00''Β, 23°46'02.84''Ε	1079,83	1	Οπλισμένο σκυρόδεμα & Μεταλλική κατασκευή	1995
	Κλειστό γυμναστήριο 1 ^{ου} Γυμνασίου	Κορίνθου 4 & Χείρωνος, Τ.Κ 144 51, Μεταμόρφωση	220	38°03'35.43''Β, 23°45'13.67''Ε 38°03'35.00''Β, 23°45'14.67''Ε 38°03'34.05''Β, 23°45'13.98''Ε 38°03'34.48''Β, 23°45'13.02''Ε	1029,60	1	Οπλισμένο σκυρόδεμα & Μεταλλική κατασκευή	2004

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: Ι.ΡΑΛΛΗ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Πληροφορίες: κ.Κωνσταντίνος Μητσόπουλος Τηλ: 2132012940 Email: kmitsopoulos@metamorfossi.gr	ΤΙΤΛΟΣ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.055,10€ με Φ.Π.Α. 24%€ Κ.Α.Ε: 64.6142.0001. CPV: 71318000-0
Συγγραφή Υποχρεώσεων	

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο μελέτης

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η **ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ)**

Η υπηρεσία του τίτλου αποτελεί το Υποέργο 1 του έργου με τίτλο «Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δήμου Μεταμόρφωσης», που έχει ενταχθεί στον Άξονα «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ11, βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. 3909/2021/17.03.2023 Απόφασης Ένταξης με ΑΔΑ: ΨΠΨΟ46ΜΤΛ6-5ΕΥ. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον Κ.Α.Ε. 64.6142.0001.

Άρθρο 2ο : Προϋπολογισμός

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των **9.055,10€ με Φ.Π.Α. 24%€** & θα βαρύνει τον ΚΑΕ: **Κ.Α.Ε: 64.6142.0001** του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 3ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

- τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]»
- τον Ν. 3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε με την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α'/23-12-20008) «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών .
- τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τον Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
- τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*»,
- την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «*Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές*»,
- τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «*Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις*» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- το Π.Δ 28/2015 (Α' 34) «*Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία*»,
- Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α' /112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες."
- τον Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' /204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- τις διατάξεις του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων», του κεφαλαίου Α' «Μείωση Διοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις Διαδικασιών», του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α' /74),
- τον Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α' /248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- τον Ν.2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- τον Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- τον Ν. 4625/2019 (Α' 135) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις».
- την με αρ. 76928 (Β' 2453/08.06.2021) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- τον Ν.4825/2021 (ΦΕΚ Α'157/2021) Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις
- Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4912/2022 (Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης
- τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

Άρθρο 4ο: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος σε περίπτωση διαφοράς είναι:

- α. Η Τεχνική Περιγραφή
- β. Η Προσφορά του Οικ. Φορέα

Άρθρο 5ο: Διαδικασία Ανάθεσης

Η παρούσα δημόσια σύμβαση θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, με βάση το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021.

Άρθρο 6ο: Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης

Η ισχύς της σύμβασης θα έχει διάρκεια **δύο μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης κατά τρόπο και τόπο που ορίζεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 7ο: Δικαιούμενοι Συμμετοχής – Κριτήριο κατακύρωσης

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης.

Προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης θα απορρίπτονται.

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Άρθρο 8ο: Τρόπος Υποβολής και Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

Κάθε «προσφέρων» θα πρέπει να υποβάλλει κλειστό ενιαίο φάκελο προσφοράς, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά τα πλήρη στοιχεία αυτού που υποβάλλει την προσφορά (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο αρμοδίου εκπροσώπου για την προσφορά) καθώς επίσης και τις ενδείξεις:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς: **Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής**

Διεύθυνση: Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, Τ.Κ.: 144 52

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς: /2023

Απευθείας ανάθεσης για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)

Ο ενιαίος αυτός φάκελος θα πρέπει να περιέχει, με τις ανάλογες ενδείξεις, τους εξής ανεξάρτητους σφραγισμένους υποφακέλους:

- Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
- Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

1) Ο Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού:

- **Πιστοποιητικό οικείου επιμελητήριου** από το οποίο θα προκύπτει η άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας μελέτης, το οποίο θα έχει εκδοθεί έως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του, εκτός εάν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτού φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
- **Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986** στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει δεν υφίστανται λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με την παρ 1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2026
- Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε κλπ, ανάλογα με την νομική μορφή του οικονομικού φορέα) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν.

Στα περιεχόμενα των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.

Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως δωρεάν) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

2) Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού:

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει:

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.

Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως δωρεάν) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

3) Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού:

Ο οποίος θα περιέχει την Οικονομική προσφορά

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των προσφερόντων με τις ισότιμες Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64abe23dfb544e57f87ec9cd στις 11/07/23 09:56

προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του Ν.4782/2021.

Εάν οι οικονομικές προσφορές κρίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016 όπως ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν.4782/2021.

Οι προσφορές και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα ξενόγλωσσα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Άρθρο 9ο: Δικαιολογητικά Κατακύρωσης - Χρόνος υποβολής

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το αρ. 103 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4782/2021 αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα κάτωθι δικαιολογητικά :

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση αντί του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, στην οποία θα δηλώνει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021. Η υπεύθυνη δήλωση αφορά τον οικονομικό φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου τον νόμιμο εκπρόσωπο, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79 Α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν.4782/2021.

β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και

γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους ο συμμετέχων οικονομικός φορέας οφείλει να καταβάλλει εισφορές.

Άρθρο 10ο : Υπογραφή Σύμβασης

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση, υποχρεούται να προσέλθει στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου για την υπογραφή της Σύμβασης, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προσέλθει, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

Άρθρο 11ο: Έννομη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Οποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ένδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Άρθρο 12ο : Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64abe23dfb544e57f87ec9cd στις 11/07/23 09:56

Άρθρο 13ο : Παραλαβή παραδοτέων

Η παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 παρ. 1 Ν 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 παρ. 1 του Ν 4782 /2021 :

«Η παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής, που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 221, περί οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων.

Κατά παρέκκλιση από τα ανωτέρω, για την παραλαβή συμβάσεων υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπή παραλαβής και η παραλαβή γίνεται με βεβαίωση, που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας για την οποία προορίζονται οι υπηρεσίες ή της υπηρεσίας, που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό με την απόφαση ανάθεσης.

Αρμόδιο τμήμα για την παρακολούθηση και παραλαβή της παρούσας σύμβασης θα είναι το Τμήμα έργων υποδομής & κτιριακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Άρθρο 14ο : Εγγυήσεις

Δεν απαιτούνται εγγυητικές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.

Ωστόσο ο ανάδοχος εγγυάται για την άρτια εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Άρθρο 15ο : Τρόπος πληρωμής, Φόροι, Τέλη και κρατήσεις

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ειδικότερα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν.4912/2022

Η ως άνω κράτηση, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με την πληρωμή θα γίνει η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 16ο : Χρόνος ισχύος προσφορών.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω θα απορρίπτεται ως μη κανονική.

Άρθρο 17ο : Υπεργολαβία - Εκχώρηση του αντικειμένου

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64abe23dfb544e57f87ec9cd στις 11/07/23 09:56

αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. Μετά την εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απ' ευθείας στον νέο ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύμβαση.

Άρθρο 18ο : Επίλυση διαφορών

Οι τυχόν διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία από τα αρμόδια όργανα και τα αρμόδια δικαστήρια.

Άρθρο 19 : Έκπτωση αναδόχου

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύναται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο 20ο: Απόρριψη Παρεχόμενων Υπηρεσιών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να

εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 21ο : Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

- α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,
- β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
- γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

Άρθρο 22ο Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

Άρθρο 23 Ρήτρα Εμπιστευτικότητας κατά την Εκτέλεση της Σύμβασης

Ο Ανάδοχος, από την στιγμή που θα αποκτήσει πρόσβαση σε απόρρητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες ψηφιακής μορφής ή σε φυσικό αρχείο, δεσμεύεται πως έχει λάβει γνώση ότι οι εμπιστευτικές αυτές πληροφορίες προστατεύονται από την υφιστάμενη Εθνική Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και το Κανονιστικό Πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία του Οργανισμού.

Ο Ανάδοχος για όλα τα στοιχεία που θα παρασχεθούν από το Δήμο Μεταμόρφωσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι του Δήμου Μεταμόρφωσης αποφυγής οιασδήποτε διαρροής τους και του χειρισμού τούτων κατά τρόπον που εξασφαλίζεται απόλυτη εχεμύθεια.

Η ως άνω υποχρέωση δεσμεύει και τον Δήμο Μεταμόρφωσης ως Αναθέτουσα Αρχή.

Σε περίπτωση που έχει δοθεί στον Ανάδοχο πρόσβαση σε Πληροφοριακά Συστήματα του Δήμου Μεταμόρφωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαφυλάξει το απόρρητο και να μην αποκαλύψει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης με τα οποία αποκτά πρόσβαση σε αυτά. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου Μεταμόρφωσης με τη χρήση των δικών του κωδικών και σε περίπτωση που έχει την υποψία ότι κάποιος

άλλος χρησιμοποιεί τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να το αναφέρει αμέσως στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Πληροφορικής του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Ο Ανάδοχος ως αποδέκτης πληροφοριών θα πρέπει:

- Να λαμβάνει υπόψη ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δι' ιδίαν μόνο χρήση η δε περαιτέρω διάδοση των σε τρίτους απαγορεύεται.
- Να μην κάνει χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών για σκοπούς άλλους από αυτόν για τον οποίο δόθηκαν.
- Να μην αναπαραγάγει με οποιονδήποτε τρόπο τις ληφθείσες πληροφορίες.
- Να επιστρέψει στο Δήμο Μεταμόρφωσης οποιοδήποτε έγγραφο εάν του ζητηθεί.

Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Ανάδοχο, βάσει νομοθετικής διάταξης, κανονισμού ή δικαστικής εντολής, να αποκαλύψει οποιαδήποτε από τις παρεχόμενες πληροφορίες, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει αμέσως τον Δήμο Μεταμόρφωσης, προτού προβεί στην αποκάλυψη.

Η υποχρέωσή του Αναδόχου σχετικά με την προστασία των απόρρητων και εμπιστευτικών πληροφοριών στις οποίες έχει πρόσβαση λόγω της εργασίας που του έχει ανατεθεί, της συνεργασίας του με τον Δήμο Μεταμόρφωσης ή της δυνατότητας χρήσης των υπηρεσιών που του έχει δοθεί, θα συνεχίζει να υφίσταται και μετά τον τερματισμό της παραπάνω σχέσης του με τον Δήμο Μεταμόρφωσης.

Ο Ανάδοχος αποδέχεται και έχει πλήρως κατανοήσει ότι η σκόπιμη αποκάλυψη εκ μέρους του εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άτομο μπορεί να επισύρει νομικές διώξεις και κυρώσεις εναντίον του. Αποδέχεται επίσης ότι έχει πλήρως κατανοήσει πως η σκόπιμη και μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη αποτελεί καταστρατήγηση της κείμενης νομοθεσίας και λόγο για ενδεχόμενη κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου.

ΆΡΘΡΟ 24^ο : Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας, οι όροι της παρούσας και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Η Συντάξασα

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Προμηθειών

Η Προϊσταμένη της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Ειρήνη Σκούρα

Κωνσταντίνος Μητσόπουλος

Λυγερή Χαγιά