
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
      ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ          

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 10ης/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής.                                                    

                                                                                     
Αριθµός Απόφασης 102/16 

           Περίληψη 
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διενέργειας πρόχειρου 

διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 
 
 Στη Μεταµόρφωση Αττικής και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 24 Μαΐου 
2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή Μεταµόρφωσης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 20-5-2016. 
 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής µετά τη διαπίστωση της νόµιµης 
απαρτίας, δεδοµένου ότι επί συνόλου 7 µελών βρέθηκαν παρόντα 4, ήτοι:     

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

Πρόεδρος:  Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας. 
Μέλη: Ευάγγελος Γαρούφος, Ευάγγελος Χειµώνας, Γεώργιος Χρονόπουλος. 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ  
Μέλη: Αθανασία Ακριώτη, Χριστίνα Αντωνοπούλου, Ευστράτιος Σαραούδας, Μιχάλης 
Χαρίσης.  
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ 
Ο κ. Ευάγγελος Χειµώνας αναπληρώνει την δικαιολογηµένη απούσα κ. 

Αθανασία Ακριώτη. 
 
κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 
 
 Η Οικονοµική Επιτροπή εισέρχεται σε συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης. 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του ∆ήµου Παρασκευή Σχοινά για 
την τήρηση των πρακτικών. 
            Ο Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, περί 
«Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού 
για την προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών» και θέτει υπόψη του σώµατος την 
εισήγηση του τµήµατος Προµηθειών της Οικονοµικής Υπηρεσίας, που έχει ως εξής: 
Ο ∆ήµος µας, προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες επισκευής των οργάνων, µε την 
αντικατάσταση των κατεστραµµένων ανταλλακτικών τους, καθώς και τις ανάγκες 
αντικατάστασης των φθαρµένων πλαστικών δαπέδων στις παιδικές χαρές του ∆ήµου 
Μεταµόρφωσης,  προτίθεται να προβεί στην  προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 
χαρών. 
 Για το σκοπό αυτό, σας διαβιβάζουµε τις µε αρ. πρωτ. 9046/16 τεχνικές 
προδιαγραφές της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν την προµήθεια 
εξοπλισµού παιδικών χαρών. 

Η δαπάνη της προµήθειας έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 73.034,02€, 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%, θα βαρύνει τον  Κ.Α.Ε.:  35.7332.0016 του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. 
 Παρακαλούµε, λαµβάνοντας υπόψη : 
 1) Το άρθρο 3 του Ν. 4380/16 (ΦΕΚ 66/Α/15.04.2016), σύµφωνα µε το οποίο 
η παρ. 1 του άρθρου 201 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014), όπως 
τροποποιήθηκε µε άρθρο 93 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21.02.2016), 
τροποποιείται και ορίζει ότι η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β' του Ν.4281/14 
αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2016. 
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2) Τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. 
3) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
4) Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
5) Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4320/15 (ΦΕΚ 29/Α/19.03.2015) «Ρυθµίσεις για 
τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την 
οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 
6) Τις διατάξεις των άρθρων 157 και 201 παρ. 5 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 
160/Α/08.08.2014) : Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις 
7) Τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-14): Αρχές 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 
8) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014) «∆ιοικητικές 
Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών 
του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (.Α' 161) και 
λοιπές ρυθµίσεις» 
9) Την παράγραφο Ζ’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 (ΦΕΚ 107/Α/9.5.2013): Επείγοντα 
µέτρα εφαρµογής των νόµων 40/46/2012, 4093/2012 και 4127/2013, για την 
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-2-2011 για την 
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές 
10) Του Ν. 4013/15-09-2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις 
11) Το Ν. 3861/13-07-2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13-07-2010)  «Ενίσχυση της διαφάνειας µε 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις». 
12) Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους ∆ιατάκτες». 
13) Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 
14) Την υπ’ αριθµών 13289/15 (ΦΕΚ 1716/Β/17-8-2015) απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών 
εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου». 
15) Την υπ' αριθµ. 84/17-05-2016 (Α∆Α: ΩΘΓΥΩΚΒ-Κ18) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής µε την οποία διατέθηκε η απαιτούµενη πίστωση. 
16) Την αριθµ. 445/20-05-2016 απόφαση του ∆ηµάρχου (Α∆Α: 67ΧΡΩΚΒ-Λ1Σ), περί 
της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού  
 να αποφασίσετε: 
 Α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό #73.034,02€# εν λόγω προµήθειας, σύµφωνα µε την υπ' αρ. 
9046/16 συνηµµένη µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 Β) την πραγµατοποίηση της προµήθειας έπειτα από πρόχειρο διαγωνισµό 
µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995. 

Γ) τον καθορισµό των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού, που 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 
α. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 8η Ιουνίου 2016 (08/06/2016) ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10:00π.µ., ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού στο δηµοτικό 
κατάστηµα. 
β. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα, οδός Ι. Ράλλη 1 & ∆ηµαρχείου, µέχρι και την 8η  Ιουνίου 2016, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.µ.. Για περισσότερες πληροφορίες, αρµόδια 
υπάλληλος είναι η κ. Σχοινά Παρασκευή. 
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γ. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι 
ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα 
σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας. 
δ. Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών της µελέτης. 
ε. Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά µόνο για το σύνολο 
των ζητούµενων ειδών της προµήθειας. Προσφορά που θα αφορά µέρος µόνο 
των ποσοτήτων ή µέρος των προµηθευόµενων ειδών θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
στ. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει στον προµηθευτή που θα προσφέρει τη 
χαµηλότερη τιµή, εφόσον κριθεί - από την επιτροπή αξιολόγησης - ότι η προσφορά 
του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές. 
ζ. Για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία θα πρέπει να προσκοµιστούν: 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 1% που αντιστοιχεί σε ποσοστό επί της 
προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ,  ήτοι Πεντακόσια Ενενήντα Τρία 
Ευρώ και Εβδοµήντα Επτά Λεπτά #593,77€#.  
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 
συγκεκριµένο επάγγελµα. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής µε 
την οποία θα δηλώνεται ότι: 
 -  ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
 - ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. 
 -  ∆εν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
 - Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ηµέρα του διαγωνισµού. 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι 
έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά 
αναφέρουν τα σηµεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο 
διαγωνιζόµενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι 
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. 
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι 
δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των 
Ο.Τ.Α. 
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής, στην 
οποία θα αναφέρεται η εταιρεία κατασκευής καθώς και η εταιρεία τοποθέτησης του 
εξοπλισµού, 
7. Πιστοποιητικά συστήµατος ποιότητας ISO 9001:2008 καθώς και συστήµατος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 της κατασκευάστριας εταιρείας καθώς 
και της εταιρείας τοποθέτησης του εξοπλισµού, 
8. Πιστοποιητικά ποιότητας-καταλληλότητας, τόσο για τα προσφερόµενα όργανα του 
εξοπλισµού όσο και για τα προσφερόµενα δάπεδα ασφαλείας, είτε από τον Ελληνικό 
Οργανισµό Πιστοποίησης (ΕΛ.Ο.Τ) είτε από άλλον ισότιµο φορέα πιστοποίησης, 
9. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών και 
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής, 
πως τα προσφερόµενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπό ανάθεση 
προµήθειας καθώς και τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1176 (µέρη 1 έως 7) και ΕΛΟΤ 1177. 
η. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους 
υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του 
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή ή συµβολαιογράφο. 
θ. Ο χρόνος παράδοσης - τοποθέτησης των υπό προµήθεια ειδών ορίζεται σε 
σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 
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ι. Η πληρωµή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνει µε εξόφληση του 100% της 
συµβατικής αξίας, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, µετά την οριστική 
παραλαβή τους και την έκδοση των σχετικών τιµολογίων, µε την έκδοση χρηµατικού 
εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
∆) Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
του δηµοτικού καταστήµατος και θα δηµοσιευθεί µια φορά στην τοπική ηµερήσια 
εφηµερίδα «Συνείδηση» και την εβδοµαδιαία εφηµερίδα «Χ-Τύπος». 
Ολόκληρη η διακήρυξη, µαζί µε λοιπά τεύχη του διαγωνισµού (τεχνική έκθεση, 
προϋπολογισµός, συγγραφή υποχρεώσεων) θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα 
του ∆ήµου (www.metamorfossi.gr) καθώς και στον ιστότοπο 
www.eprocurement.gov.gr ‘’Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων’’ 
(ΚΗΜ∆Σ). 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα 
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που θα ανακηρυχθεί 
ανάδοχος. 
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    ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ               

Α/Α Ο.Τ. ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΟΥ-∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΞΙΑ   ΣΥΝΟΛΟ 

           

1 ΟΤ. 34 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ Σύνθετο όργανο Αντικατάσταση σχοινιού αναρρίχησης τεµ. 1,00 45,00 45,00    

  Ι. ΚΟΤΤΟΥ & Ο∆ΥΣΣΕΩΣ  
Αντικατάσταση φθαρµένου ξύλου σε 

πατάρι τεµ. 1,00 10,00 10,00    

     
Ξύλινη κούνια 4 θέσεων µεικτή 

Αντικατάσταση καθίσµατος νηπίων τεµ. 2,00 135,00 270,00    

        
Αντικατάσταση συνδέσµου ανάρτησης 

(ναυτικό κλειδί) τεµ. 8,00 3,00 24,00    

      Μύλος νηπίων Χ            

      Όργανο αναρρίχησης Κάλυµµα βίδας σχοινιού αναρρίχησης τεµ. 1,00 3,00 3,00    

      Τραµπάλα ελατηρίου Κάλυµµα χειρολαβής τεµ.  4,00 5,00 20,00    

    
Βίδωµα Οργάνου & Στερέωση 
χειρολαβών-ποδολαβών   5,00 5,00   

   Τραµπάλα ελατηρίου Κάλυµµα χειρολαβής τεµ.  7,00 5,00 35,00   

       
Βίδωµα Οργάνου & Στερέωση 
χειρολαβών-ποδολαβών   5,00 5,00    

   Σκάµµα Άµµος θαλάσσης κµ 1,50 45,00 67,50   

      Επιφάνεια πρόσκρουσης Αντικατάσταση δαπέδου ασφαλείας µ2 355,00 27,00 9.585,00    

      ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         10.069,50  10.069,50 

            

2 ΟΤ. 81 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ & 
ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗ Ξύλινη Τσουλήθρα Χ       

  
   

      Μεταλλική Τραµπάλα Σύσφιξη βιδών άξονα     0,50 0,50    

      ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         0,50  0,50 

                     

3 ΟΤ. 91 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΕΚ Σύνθετο όργανο Επισκευή-Στήριξη σκαλοπατιού    5,00 
5,00 

   

    ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ & ΜΑΚΑΡΙΟΥ 
Ξύλινη κούνια νηπίων  

Αντικατάσταση καθίσµατος νηπίων τεµ. 1,00 135,00 135,00    

ΑΔΑ: ΩΝΔΕΩΚΒ-8Ι7



      
µε ξύλινη οριζόντια δοκό 

         

      Ξύλινη κούνια νηπίων Χ            

      µε µεταλλική οριζόντια δοκό         
  

   

      
Ξύλινη κούνια παίδων 

Συντήρηση ελαστικού δαπέδου  µ2 2,00 27,00 54,00    

      µε µεταλλική οριζόντια δοκό         
  

   

      Ξύλινη τραµπάλα Αντικατάσταση ελαστικών απόσβεσης τεµ.  2,00 5,00 
10,00 

   

        κίνησης       
  

   

    Έλεγχος στήριξης - Σύσφιξη βιδών     0,50 0,50   

      Ζωάκι ελατηρίου γουρουνάκι Έλεγχος στήριξης - Σύσφιξη βιδών     0,50 0,50    

      Ζωάκι ελατηρίου λιοντάρι Έλεγχος στήριξης - Σύσφιξη βιδών     0,50 0,50    

      Ζωάκι ελατηρίου ιπποπόταµος Έλεγχος στήριξης - Σύσφιξη βιδών     0,50 0,50    

      ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         206,00  206,00 

           

4 ΟΤ. 98 ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΕΝΙΑΣ 
Ξύλινη κούνια νηπίων 

Αντικατάσταση καθίσµατος νηπίων τεµ. 2,00 135,00 270,00    

    
ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ & 

ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ µε µεταλλική οριζόντια δοκό         

      Μεταλλική τσουλήθρα Χ       
  

   

      Επιφάνεια πρόσκρουσης Αντικατάσταση δαπέδου ασφαλείας µ2 115,50 27,00 3.118,50    

      ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         3.388,50  3.388,50 

            

5 ΟΤ. 127 ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 
Μεταλλική κούνια νηπίων 

Αντικατάσταση καθίσµατος νηπίων τεµ. 2,00 135,00 270,00    

    ΣΠ. ΜΕΛΑ & ΛΗΘΗΣ µε µεταλλική οριζόντια δοκό 
Αντικατάσταση συνδέσµου ανάρτησης 

(ναυτικό κλειδί) τεµ. 4,00 3,00 12,00    

      Μεταλλική τραµπάλα Αντικατάσταση ελαστικών απόσβεσης τεµ.  2,00 5,00 
10,00 

   

    κίνησης       
  

  

      Ζωάκι ελατηρίου ιπποπόταµος Χ       
  

   

      Επιφάνεια πρόσκρουσης Αντικατάσταση δαπέδου ασφαλείας µ2 2,00 27,00 54,00    

ΑΔΑ: ΩΝΔΕΩΚΒ-8Ι7



      ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         346,00  346,00 

                     

6 ΟΤ. 131 ΑΧΙΛΛΕΩΣ & Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ 
Ξύλινη κούνια παίδων 

Αντικατάσταση καθίσµατος παίδων τεµ. 2,00 85,00 170,00    

      µε µεταλλική οριζόντια δοκό Αντικατάσταση συνδέσµου ανάρτησης τεµ. 4,00 3,00 12,00    

        (ναυτικό κλειδί)            

       
Τοποθέτηση σε άλλη παιδική χαρά σε 

θεση που θα υποδειχθεί   120,00 120,00    

      ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         302,00  302,00 

                     

7 ΟΤ.142 ΑΧIΛΛΕΩΣ & ΣΕΦΕΡΗ Μεταλλική τσουλήθρα 
Επίλυση ζητήµατος λιµναζόντων 
υδάτων στην έξοδο του αύλακα     3,00 3,00    

      
Μεταλλική κούνια 4 θέσεων  

Αντικατάσταση καθίσµατος νηπίων τεµ. 2,00 135,00 270,00    

      µεικτή Αντικατάσταση καθίσµατος παίδων τεµ. 2,00 85,00 170,00    

      Μεταλλική τραµπάλα Αντικατάσταση ελαστικού απόσβεσης τεµ.  2,00 5,00 
10,00 

   

        κίνησης       
  

   

      Αυτοκίνητο τζιπάκι Σύσφιξη βιδών τιµονιού     0,50 0,50    

      Επιφάνεια πρόσκρουσης Αντικατάσταση δαπέδου ασφαλείας µ2 143,00 27,00 3.861,00    

      ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         4.314,50  4.314,50 

                     

8 ΟΤ. 185 ΨΥΤΑΛΛΕΙΑΣ & ∆ΗΛΟΥ Ξύλινη τσουλήθρα Αντικατάσταση πατώµατος παταριού     50,00 50,00    

      Ξύλινη κούνια µεικτή Αντικατάσταση καθίσµατος νηπίων τεµ. 2,00 135,00 270,00    

      µε µεταλλική οριζόντια δοκό Αντικατάσταση καθίσµατος παίδων τεµ. 1,00 85,00 85,00    

      Μεταλλική τραµπάλα Σύσφιξη βιδών άξονα     0,50 0,50    

      Ζωάκι ελατηρίου γουρουνάκι 
Σύσφιξη βιδών στους συνδέσµους 

πάκτωσης     0,50 0,50    

      Επιφάνεια πρόσκρουσης Αντικατάσταση δαπέδου ασφαλείας µ2 153,50 27,00 4.144,50    

      ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         4.550,50  4.550,50 

            

9 ΟΤ. 192α ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΛΥΚΑΝ∆ΡΙΩΤΗ Σύνθετο όργανο Αντικατάσταση σχοινιού αναρρίχησης     45,00 45,00    

ΑΔΑ: ΩΝΔΕΩΚΒ-8Ι7



    ΤΑΤΟΙΟΥ & ΚΟΡΑΗ    Μεταλλική χειρολαβή στην είσοδο της  τεµ. 1,00 29,00 29,00    

        αναρρίχησης            

        Καµπύλη ράµπα αναρρίχησης     240,00 240,00    

        Αντικατάσταση φθαρµένης ξυλείας στα  τεµ. 2,00 50,00 100,00    

        πατάρια των πύργων            

      Ξύλινη κούνια νηπίων Αντικατάσταση συνδέσµου ανάρτησης τεµ. 4,00 3,00 12,00    

      µε ξύλινη οριζόντια δοκό (ναυτικό κλειδί)            

    Αντικατάσταση καθίσµατος νηπίων τεµ. 2,00 135,00 270,00   

      Ξύλινη κούνια παίδων Αντικατάσταση καθίσµατος παίδων τεµ. 1,00 85,00 85,00    

      µε µεταλλική οριζόντια δοκό         

      Μύλος νηπίων ∆ιόρθωση απόστασης από το έδαφος     40,00 40,00    

      Ξύλινη τραµπάλα Αντικατάσταση ελαστικού απόσβεσης τεµ.  2,00 5,00 10,00    

        κίνησης            

      Τραµπάλα ελατηρίου Αντικατάσταση ελατηρίου   1,00 50,00 50,00     

    Κάλυµµα χειρολαβής τεµ.  3,00 5,00 15,00   

    
Βίδωµα & Στερέωση χειρολαβών-

ποδολαβών   5,00 5,00   

      Ξύλινο αυτοκινητάκι Αντικατάσταση πατώµατος     70,00 70,00    

      Ζωάκι ελατηρίου δελφίνι Χ            

      Ζωάκι ελατηρίου σκυλάκι Κάλυµµα χειρολαβής τεµ.  4,00 5,00 20,00    

      Σκάµµα Άµµος θαλάσσης κµ 1,50 45,00 67,50    

      ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         1058,50  1058,50 

                     

10 ΟΤ. 202 ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σύνθετο όργανο Αντικατάσταση σχοινιών αναρρίχησης     60,00 60,00    

    ∆ΗΛΟΥ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ   
Αντικατάσταση ξυλείας στη γέφυρα µε 

τα σχοινιά τεµ. 1,00 50,00 50,00    

        Αντικατάσταση φράγµατος γέφυρας τεµ. 2,00 80,00 160,00    

        
Αντικατάσταση φθαρµένου ξύλου στη 

γέφυρα      20,00 20,00    

    
Αντικατάσταση φθαρµένου ξύλου σε 

πατάρι τεµ. 2,00 10,00 20,00   

    Αντικατάσταση πατώµατος παταριού τεµ. 2,00 50,00 100,00   

ΑΔΑ: ΩΝΔΕΩΚΒ-8Ι7



      ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         410,00  410,00 

                     

11 ΟΤ 217 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΕΚ Σύνθετο όργανο Αντικατάσταση φθαρµένης ξυλείας στο  τεµ. 1,00 50,00 50,00    

    ΖΕΑΣ & ΝΙΡΒΑΝΑ        πατάρι των πύργου            

        Καλύµµατα βιδών τεµ. 2,00 3,00 6,00    

      Ξύλινη τραµπάλα 1 Αντικατάσταση ελαστικών απόσβεσης τεµ.  2,00 5,00 
10,00 

   

        κίνησης       
  

   

      Ξύλινη τραµπάλα 2 Αντικατάσταση ελαστικού απόσβεσης τεµ.  2,00 5,00 
10,00 

   

        κίνησης       
  

   

        Βίδωµα    5,00 5,00    

        Αντικατάσταση ξύλινου καθίσµατος τεµ.  1,00 5,00 5,00    

      Ζωάκι ελατηρίου κουνέλι Χ       
  

   

      Ζωάκι ελατηρίου ιπποπόταµος 1 Χ       
  

   

      Ζωάκι ελατηρίου ιπποπόταµος 2 Αποξήλωση     10,00 10,00    

      ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         96,00  96,00 

                   

12 ΟΤ. 218α ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Σύνθετο όργανο Καλύµµατα βιδών τεµ. 4,00 3,00 12,00    

    ΖΕΑΣ & ΠΟΛΕΜΗ   Μεταλλική χειρολαβή στην είσοδο της  τεµ. 2,00 29,00 58,00    

        οριζόντιας κλίµακας            

    Τοποθέτηση χειρολησθήρα µε το  τεµ. 3,00 20,00 60,00   

    στήριγµά του       

    Τοποθέτηση σκαλοπατιού διαστάσεων  τεµ. 2,00 10,00 20,00   

    0,73Χ0,15Χ0,035       

      Ξύλινη κούνια νηπίων Αντικατάσταση καθίσµατος νηπίων τεµ. 2,00 135,00 270,00    

   
µε µεταλλική οριζόντια δοκό 

 
    

  

      Ξύλινη τραµπάλα ελατηρίου Κάλυµµα χειρολαβής τεµ.  7,00 5,00 35,00    

    
Βίδωµα & Στερέωση χειρολαβών-

ποδολαβών   5,00 5,00   

      Ζωάκι ελατηρίου δελφίνι Κάλυµµα χειρολαβής τεµ.  1,00 5,00 5,00    

ΑΔΑ: ΩΝΔΕΩΚΒ-8Ι7



   Επιφάνεια πρόσκρουσης Αντικατάσταση δαπέδου ασφαλείας µ2 0,25 27,00 6,75   

      ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         471,75  471,75 

            

13 ΟΤ. 281 ΣΑΜΟΥ & ∆ΙΟΣ Σύνθετο όργανο 

Μείωση του ύψους των δοκίδων στην 
είσοδο της σκάλας (εξάλειψη 
ανοιγµάτων τύπου "V") τεµ. 2,00 2,50 

5,00 

   

        
Επισκευή-βίδωµα στήριξης 

αναρρίχησης     5,00 
5,00 

   

      Ξύλινη κούνια νηπίων Αντικατάσταση καθίσµατος νηπίων τεµ. 2,00 135,00 270,00    

      µε µεταλλική οριζόντια δοκό         

      Ξύλινη κούνια παίδων Χ            
      µε µεταλλική οριζόντια δοκό         

      ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         280,00  280,00 

            

14 ΟΤ. 294  ΛΟΦΟΣ ∆ΗΛΑΒΕΡΗ Σύνθετο όργανο 1 Αντικατάσταση σχοινιού αναρρίχησης τεµ. 1,00 45,00 45,00    

    ΚΥΜΗΣ & ΛΗΤΟΥΣ    Αντικατάσταση ξυλείας στη ράµπα      120,00 120,00    

        Αντικατάσταση φθαρµένης ξυλείας στo  τεµ. 1,00 50,00 50,00    

        πάτωµα της γέφυρας            

    
Αντικατάσταση φθαρµένου ξύλου στη 

στήριξη της γέφυρας  τεµ. 1,00 20,00 20,00   

    Αντικατάσταση πατώµατος παταριού   1,00 50,00 50,00   

      Σύνθετο όργανο 2 

Μείωση του ύψους των δοκίδων στην 
είσοδο της σκάλας (εξάλειψη 
ανοιγµάτων τύπου "V") τεµ. 2,00 2,50 

5,00 

   

      
Ξύλινη κούνια νηπίων 

Αντικατάσταση καθίσµατος νηπίων τεµ. 2,00 135,00 270,00    

      µε µεταλλική οριζόντια δοκό         

      
Ξύλινη κούνια παίδων 

Αντικατάσταση καθίσµατος παίδων τεµ. 1,00 85,00 85,00    

      µε µεταλλική οριζόντια δοκό  
    

   

      Ξύλινη τραµπάλα ελατηρίου Αντικατάσταση ξύλινου καθίσµατος τεµ.  2,00 5,00 10,00    

        
Στερέωση & βίδωµα των ξύλινων & των 

µεταλλικών µερών     5,00 5,00    

      ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         660,00  660,00 

ΑΔΑ: ΩΝΔΕΩΚΒ-8Ι7



             

15 ΟΤ. 319 
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ & ∆ΗΜ. 

ΓΛΗΝΟΥ Σύνθετο όργανο 1 Σύσφιξη των ντιζών πρόσδεσης των      4,00 4,00    

        σχοινιών στους ξύλινους πύργους            

    Τοποθέτηση σκαλοπατιού διαστάσεων  τεµ. 2,00 10,00 20,00   

    0,73Χ0,15Χ0,035       

      Σύνθετο όργανο 2 Αντικατάσταση πατώµατος γέφυρας     80,00 80,00    

    Αντικατάσταση φράγµατος γέφυρας τεµ. 2,00 80,00 160,00   

      
Ξύλινη κούνια παίδων-νηπίων 

Αντικατάσταση καθίσµατος νηπίων τεµ. 2,00 135,00 270,00    

      µε µεταλλική οριζόντια δοκό Αντικατάσταση καθίσµατος παίδων τεµ. 1,00 85,00 85,00    

      Ξύλινη τραµπάλα ελατηρίων Αντικατάσταση ελαστικού απόσβεσης τεµ.  4,00 5,00 
20,00 

   

      τεσσάρων θέσεων κίνησης       
  

   

        Αντικατάσταση ξύλινου καθίσµατος τεµ. 1,00 5,00 5,00    

        Αντικατάσταση µεταλλικής χειρολαβής τεµ.  1,00 12,00 12,00    

    Βίδωµα & στερέωση µερών   5,00 5,00   

      Ξύλινη τραµπάλα ελατηρίου Βίδωµα & στερέωση καθισµάτων   5,00 5,00    

      Επιφάνεια πρόσκρουσης Αντικατάσταση δαπέδου ασφαλείας µ2 465,00 27,00 12.555,00    

      ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         13.221,00  13.221,00 

            

16 ΟΤ. 325 ΒΑΚΧΟΥ & ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Σύνθετο όργανο  

Τοποθέτηση πλαϊνων χειρολαβών στο 
πατάρι πρόσβασης στην αναρρίχηση 

πυροσβέστη τεµ. 2,00 29,00 58,00    

      Ξύλινη κούνια νηπίων Χ            

      µε ξύλινη οριζόντια δοκό              

      Ξύλινη κούνια παίδων Χ        

      µε ξύλινη οριζόντια δοκό              

      Μεταλλική τραµπάλα  Αντικατάσταση ελαστικού απόσβεσης τεµ.  2,00 5,00 10,00    

        κίνησης            

        Καλύµµατα σωλήνων (τάπες) τεµ.  4,00 5,00 20,00    

      Επιφάνεια πρόσκρουσης Αντικατάσταση δαπέδου ασφαλείας µ2 0,25 27,00 6,75    

ΑΔΑ: ΩΝΔΕΩΚΒ-8Ι7



      ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         94,75  94,75 

            

17 ΟΤ. 373 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Σύνθετο όργανο  ∆ιόρθωση κενού στο κάτω µέρος των     40,00 40,00    

    ΠΕΥΚΩΝ & ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ   φραγµάτων της γέφυρας            

        Καµπύλη ράµπα αναρρίχησης     240,00 240,00    

   Όργανο Τσουλήθρας Χ       

      Ξύλινη κούνια παίδων-νηπίων Αντικατάσταση καθίσµατος νηπίων τεµ. 2,00 135,00 270,00    

      µε µεταλλική οριζόντια δοκό Αντικατάσταση καθίσµατος παίδων τεµ. 2,00 85,00 170,00    

    Αντικατάσταση συνδέσµου ανάρτησης τεµ. 8,00 3,00 24,00   

    (ναυτικό κλειδί)           

      Όργανο Αναρρίχησης Αποξήλωση     30,00 30,00    

      Ξύλινη τραµπάλα ελατηρίου Αντικατάσταση ελατηρίου τεµ. 1,00 50,00 50,00     

      Ξύλινη τραµπάλα Αντικατάσταση ελαστικού απόσβεσης τεµ.  2,00 5,00 10,00    

    κίνησης           

    Βίδωµα    3,00 3,00   

      Επιφάνεια πρόσκρουσης Αντικατάσταση δαπέδου ασφαλείας  µ2 7,50 27,00 202,50    

      ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         1039,50  1039,50 

            

           

           

18 ΟΤ. 381 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Σύνθετο όργανο  Αντικατάσταση πατώµατος παταριού τεµ. 2 50,00 100,00    

  ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ & ∆ΗΜΗΤΡΑΣ  Αντικατάσταση φθαρµένης ξυλείας στο  τεµ. 1,00 50,00 50,00   

    πατάρι των πύργου           

     Ξύλινη κούνια νηπίων Αντικατάσταση συνδέσµου ανάρτησης τεµ. 2,00 3,00 6,00    

      µε ξύλινη οριζόντια δοκό (ναυτικό κλειδί)            

    Αντικατάσταση καθίσµατος νηπίων τεµ. 1,00 135,00 135,00   

   Επιφάνεια πρόσκρουσης Αντικατάσταση δαπέδου ασφαλείας  µ2 0,75 27,00 20,25   

      ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         311,25  311,25 

ΑΔΑ: ΩΝΔΕΩΚΒ-8Ι7



            

19 ΟΤ. 436α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ Σύνθετο όργανο  
Τοποθέτηση πλαϊνων χειρολαβών στο 

πατάρι τεµ. 2,00 29,00 58,00    

        
πρόσβασης στην αναρρίχηση 

πυροσβέστη            

        Τοποθέτηση καλυµµάτων στους κοχλίες     10,00 10,00    

      Ξύλινη κούνια νηπίων Αντικατάσταση συνδέσµου ανάρτησης τεµ. 2,00 3,00 6,00    

      µε ξύλινη οριζόντια δοκό (ναυτικό κλειδί)            

    Αντικατάσταση καθίσµατος νηπίων τεµ. 1,00 135,00 135,00   

      Ξύλινη κούνια παίδων Αντικατάσταση καθίσµατος παίδων τεµ. 2,00 85,00 170,00    

      µε ξύλινη οριζόντια δοκό         

      Ξύλινο τρενάκι 
Αντικατάσταση ξύλινης δοκού στέψης 

των κατακόρυφων κολώνων     15,00 15,00    

      Ξύλινο Σπιτάκι Χ            

      ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         394,00  394,00 

           

20 - ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Ο∆Ο Σύνθετο όργανο 1 
Αντικατάσταση περιµετρικής ξυλείας 

γέφυρας     50,00 50,00    

    
Γ.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ & 
Φ.ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ   Αντικατάσταση πατώµατος γέφυρας     80,00 80,00    

        

Αντικατάσταση ξυλείας στα πατώµατα 
των πύργων στα σηµεία ένωσης µε τη 

γέφυρα     30,00 30,00    

        Αντικατάσταση πατώµατος παταριού   1,00 50,00 50,00    

        του τούνελ            

        
Αντικατάσταση φράγµατος µε 

δραστηριότητα  τεµ. 1,00 30,00 30,00    

      Σύνθετο όργανο 2 Αντικατάσταση πατώµατος παταριού τεµ. 2 50,00 100,00    

      Ξύλινη τσουλήθρα Χ            

      
Ξύλινη κούνια παίδων 

Αντικατάσταση καθίσµατος παίδων τεµ. 2,00 85,00 170,00    

   
µε ξύλινη οριζόντια δοκό 

       

      
Ξύλινη κούνια νηπίων  

Αντικατάσταση καθίσµατος νηπίων τεµ. 2,00 135,00 270,00    

   
µε ξύλινη οριζόντια δοκό 1 

       

      
Ξύλινη κούνια νηπίων  

Αντικατάσταση καθίσµατος νηπίων τεµ. 2,00 135,00 270,00    
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      µε ξύλινη οριζόντια δοκό 2         

      Αναρρίχηση Χ            

      Ζωάκι ελατηρίου σκυλάκι Αντικατάσταση ξύλινου καθίσµατος τεµ.  1,00 5,00 5,00    

        Κάλυµµα χειρολαβής τεµ.  2,00 5,00 10,00    

    Βίδωµα    3,00 3,00   

      Ξύλινη τραµπάλα 1 Αντικατάσταση ξύλινου καθίσµατος τεµ. 1,00 5,00 5,00    

        Αντικατάσταση ελαστικού απόσβεσης τεµ.  2,00 5,00 
10,00 

   

        κίνησης       
  

   

      Ξύλινη τραµπάλα 2 Αντικατάσταση ξύλινου στήλου στήριξης τεµ. 1,00 10,00 10,00    

        Αντικατάσταση ελαστικού απόσβεσης τεµ.  2,00 5,00 
10,00 

   

        κίνησης       
  

   

      Τραµπάλα ελατηρίου Αντικατάσταση ελατηρίου τεµ. 1,00 50,00 50,00     

      Επιφάνεια πρόσκρουσης Αντικατάσταση δαπέδου ασφαλείας µ2 630,00 27,00 17.010,00    

      ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         18.163.00  18.163,00 

            

21 - ΘΗΡΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σύνθετο όργανο Χ           

   
Μεταλλική κούνια 4 θέσεων µεικτή 

Χ           

   Τραµπάλα ελατηρίου Χ           

      ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         0,00  0,00 

           

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ     59.377,25   

           

    Φ.Π.Α .     23%       13.656,77   

           

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.   73.034,02   
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            Η Οικονοµική Επιτροπή 
αφού άκουσε τον Πρόεδρο της και λαµβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
2. Την υπ’ αριθµ. 445/20-5-2016 απόφαση ∆ηµάρχου 
3. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
4. Την εισήγηση του τµήµατος προµηθειών της Οικονοµικής Υπηρεσίας, την 

οποία βρήκε ορθή, νόµιµη και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µετά από 
διαλογική συζήτηση. 

 
Οµόφωνα Αποφασίζει 

Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό 
#73.034,02€# της προµήθειας εξοπλισµού παιδικών χαρών, σύµφωνα µε την υπ' αρ. 
9046/16 συνηµµένη µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Εγκρίνει την πραγµατοποίηση της προµήθειας έπειτα από πρόχειρο 
διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 
2286/1995. 

Εγκρίνει τον καθορισµό των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού, που 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 
α. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 8η Ιουνίου 2016 (08/06/2016) ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 10:00π.µ., ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού στο δηµοτικό 
κατάστηµα. 
β. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα, οδός Ι. Ράλλη 1 & ∆ηµαρχείου, µέχρι και την 8η  Ιουνίου 2016, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.µ.. Για περισσότερες πληροφορίες, αρµόδια 
υπάλληλος είναι η κ. Σχοινά Παρασκευή. 
γ. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι 
ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα 
σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας. 
δ. Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών της µελέτης. 
ε. Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά µόνο για το σύνολο των 
ζητούµενων ειδών της προµήθειας. Προσφορά που θα αφορά µέρος µόνο των 
ποσοτήτων ή µέρος των προµηθευόµενων ειδών θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
στ. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει στον προµηθευτή που θα προσφέρει τη 
χαµηλότερη τιµή, εφόσον κριθεί - από την επιτροπή αξιολόγησης - ότι η προσφορά 
του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές. 
ζ. Για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία θα πρέπει να προσκοµιστούν: 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 1% που αντιστοιχεί σε ποσοστό επί της 
προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ,  ήτοι Πεντακόσια Ενενήντα Τρία 
Ευρώ και Εβδοµήντα Επτά Λεπτά #593,77€#.  
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 
συγκεκριµένο επάγγελµα. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής µε 
την οποία θα δηλώνεται ότι: 
 -  ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
 - ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. 
 -  ∆εν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
 - Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ηµέρα του διαγωνισµού. 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι 
έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά 
αναφέρουν τα σηµεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο 
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διαγωνιζόµενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι 
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. 
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι 
δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των 
Ο.Τ.Α. 
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής, στην 
οποία θα αναφέρεται η εταιρεία κατασκευής καθώς και η εταιρεία τοποθέτησης του 
εξοπλισµού, 
7. Πιστοποιητικά συστήµατος ποιότητας ISO 9001:2008 καθώς και συστήµατος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 της κατασκευάστριας εταιρείας καθώς 
και της εταιρείας τοποθέτησης του εξοπλισµού, 
8. Πιστοποιητικά ποιότητας-καταλληλότητας, τόσο για τα προσφερόµενα όργανα του 
εξοπλισµού όσο και για τα προσφερόµενα δάπεδα ασφαλείας, είτε από τον Ελληνικό 
Οργανισµό Πιστοποίησης (ΕΛ.Ο.Τ) είτε από άλλον ισότιµο φορέα πιστοποίησης, 
9. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών και 
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής, 
πως τα προσφερόµενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπό ανάθεση 
προµήθειας καθώς και τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1176 (µέρη 1 έως 7) και ΕΛΟΤ 1177. 
η. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους 
υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του 
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή ή συµβολαιογράφο. 
θ. Ο χρόνος παράδοσης - τοποθέτησης των υπό προµήθεια ειδών ορίζεται σε 
σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 
ι. Η πληρωµή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνει µε εξόφληση του 100% της 
συµβατικής αξίας, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, µετά την οριστική 
παραλαβή τους και την έκδοση των σχετικών τιµολογίων, µε την έκδοση χρηµατικού 
εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
 Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δηµοτικού καταστήµατος και θα δηµοσιευθεί µια φορά στην τοπική ηµερήσια 
εφηµερίδα «Συνείδηση» και την εβδοµαδιαία εφηµερίδα «Χ-Τύπος». 

Ολόκληρη η διακήρυξη, µαζί µε λοιπά τεύχη του διαγωνισµού (τεχνική 
έκθεση, προϋπολογισµός, συγγραφή υποχρεώσεων) θα αναρτηθεί στην επίσηµη 
ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.metamorfossi.gr) καθώς και στον ιστότοπο 
www.eprocurement.gov.gr ‘’Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων’’ 
(ΚΗΜ∆Σ). 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα 
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που θα ανακηρυχθεί 
ανάδοχος. 
 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 102 
Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως 

έπεται: 

       Ο Πρόεδρος                                                               Τα µέλη    
Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας           Ευάγγελος Γαρούφος, Ευάγγελος 

Χειµώνας, Γεώργιος Χρονόπουλος. 
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